



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

FINANZIAMENTO ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n.286 del 31.05.2022

LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMMODERNAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA SP.28-I

TAVOLA N.

B.04

SEZIONE TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PROGETTISTA E D.LL

Geom. Guarnaccia Carlo

PROGETTISTA E D.LL CALCOLI STRUTTURE

Ing. Carlo M. Pappalardo

GEOLOGO

Dott. Geol. Antonio Carnazzo

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Dott. Ing. Salvatore Sapone

Collaboratori:

Dott. Ing. Riccardo Santo Buccheri

Dott. agr. Giuseppe Bimbo



Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento n. _____ del _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Alfio Gambino

Data: 24 Ottobre 2022

Aggiornamento in data:

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO


Dott. Ing. Alfio Agatino Gambino




L'INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Giuseppe Galizia


SEZIONE TIPO



SEZIONE TIPO INTERVENTO PARATIA BERLINESE AL KM.2+800



AMPLIAMENTO TOMBINO (3° PONTE) CON SCATOLARE
IN CEMENTO ARMATO IN OPERA sez. mt. 3 x 3



MURO di sottoscarpa H= 2.00 m

